

ESPECIFICACIONES TECNICAS

"Servicio de Remozamiento del Área de Coordinación Administrativa en el Edificio de la Escuela de Odontología."

| Cantidad | Descripción | | | |
|----------|--|--|--|--|
| 01 | Servicio de Remozamiento del Área de Coordinación Administrativa en el | | | |
| | Edificio de la Escuela de Odontología. | | | |

LOS INTERESADOS DEBERAN PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON SU COTIZACION:

- Alta calidad de los productos ofertados y servicios ofertados (optimo).
- Constancia de Registro de Proveedor del Estado (RPE), emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas.
- Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), DONDE MANIFIESTE QUE EL Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
- Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), donde se manifieste que el oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social.
- Las condición de pago es Crédito a 30 días después de recibida la factura, el solo hecho de presentar su cotización significa que acepta estos términos de pago incluso si su cotización no lo estipula. (OBLIGATORIO)
- Su cotización debe desglosar cantidad, unidad medida, precio unitario, sub-total,
 ITBIS transparentado y total general. (OBLIGATORIO)
- Su cotización debe estar a nombre de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (RNC: 401004194). (OBLIGATORIO)
- El transporte de los bienes y/o productos ofertados corre por la cuenta y responsabilidad exclusiva del oferente que resulte adjudicatario del proceso. (OBLIGATORIO)
- Garantía de lo ofertado.
- Incluir Servicio de Instalación. (Si procede)
- No se aceptara cotización con tiempo de entrega INMEDIATA.
- Las ofertas pueden ser enviadas al correo <u>compraysuministro@uasd.edu.do</u> o directamente al Portal Transaccional.
- Método de Evaluación: Calidad por precio.
- Disponibilidad de crédito a 30 días.



CRONOGRAMA DE ENTREGA:

El oferente tendrá que cumplir con el siguiente cronograma de entrega a partir de la notificación de adjudicación.

| Item No. | Tiempo de Entrega en días hábiles | Cantidad | Descripción de los Bienes |
|----------|--------------------------------------|----------|--|
| 1 | 15 días laborales. | 01 | Servicio de Remozamiento del Área de Coordinación Administrativa en el Edificio de la Escuela de Odontología. |

Preparado por:

Revisado por:

Sr. Ilanet Emiliano Canela Melenciano

Supervisor de la Sección Compras Contre



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO DEPARTAMENTO DE PLANTA FISICA

SECCIÓN DE PROYECTOS

PRESUPUESTO: 2021

FECHA: 19 DE AGOSTO DEL 2021 DESCRIPCIÓN: PRESUPUESTO REMOZAMIENTO ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA EDIFICIO ODONTOLOGÍA. LUGAR: UASD, SEDE CENTRAL ESPECIF .: A TODO COSTO

| No. | PARTIDAS | CANT. | Ub. | P. U. | VALOR | TOTAL |
|-----|--|--------------|----------------|----------|---------------|----------|
| 1,- | PRELIMINARES | - | 1 | / // | - INIZOIX | TOTAL |
| 1.1 | Desmonte pandereta de sheetrock (7.83 m2). | 1.00 | PA | 1 | 7-1 | - |
| 1.2 | Desmonte puertas comerciales (0.90 x 2.10 mts.). | 2.00 | Uds | 1 | J. | |
| 1.3 | Demolicion piso porcelanato. | 54.33 | M ² | - D.C | | |
| 1.4 | Desmonte cristal fijo (1.06 x 0.93 mts); (1.90 x 1.90 mts); (2.77 x 0.34 mts); y (2.56 x 0.34 mts). | 1.00 | PA | | | |
| 1.5 | Desmonte platón existente. | 54.33 | M ² | | | |
| 11 | PISOS | | | | | |
| 2.1 | Suministro y colocación piso porcelanato español. | 54.33 | M² | - tuko | | * |
| 2.2 | Suministro y colocación zócalos porcelanato. | 56.59 | MI | 10.12 | | 12.0 |
| III | VARIOS | | - | - | SONOMA DE | SAN |
| 3.1 | Suministro e instalación pandereta en sheetrock. | 11.39 | M ² | 1000 | | RAPRO |
| 3.2 | Suministro e instalación plafón pvc 2' x 4' | . 54.33 | M ² | ER3 D | | <u> </u> |
| VI | PUERTAS | | | 3 | | 5 |
| 4.1 | Suministro e instalación puertas comerciales (0.90 x 2.10 mts). | 3.00 | Uds | 1/2 | | +// |
| 4.2 | Instalación Puertas comerciales (0.90 x 2.10 mts) existentes. | 2.00 | Uds | | SANTO DOMINGO | 30./ |
| V | PINTURA | | | | | |
| 5.1 | Suministro y colocación de Pintura semigloss en muros interiores | 142.74 | M ² | _ 2.73 | | |
| VI | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | | | | | |
| 6.1 | Suministro e instalación de salidas de interruptor simple | 5.00 | Uds | - | | |
| 6.2 | Suministro e instalación de Salida de data | 8.00 | Uds | | | |
| 6.3 | Suministro e instalación de paneles LED 2 x 4 | 9.00 | Uds | | - | |
| 6.4 | Suministro e instalación de salida de tomacorriente doble 110V | 20.00 | Uds | 15.0 | | |
| 6.5 | Desmonte de luminarias existentes | | 700 | 8.0 | | |
| | South of the design of the second of the sec | 7.00 | Uds | | | 3 |
| VII | LIMPIEZA FINAL Y BOTE | | | | | |
| 7.1 | Bote de material | 1.00 | PA | 1 | | |
| 7.2 | Limpieza final | 1.00 | PA | 2000 | | - 6 |

SUB TOTAL GENERAL RD\$ **DIRECCION TECNICA (10%) RD\$** ITBIS 18% DEL 10% DIRECCION TECNICA (18%) RD\$ TRANSPORTE (3%) RD\$ SEGUROS Y FIANZAS (4%) RD\$ IMPREVISTOS (5%) RD\$ TOTAL GENERAL RD\$

PREPARADO POR:

Luis Rosa do ING. LUIS MIGUEL ROSADO UNIDAD DE DISEÑOS CIVILES

ING NAVARIT ARIAS DIAZE ENC./EN FUNCIONES UNIDAD DE PRESUPUESTOS LMR









