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ESPECIFICACIONES TECNICAS

" Adqulsicion de Mat. Electrlcos para reorganlzaclon del Edificio
Marion."

Cantidad Descripci6n
20 Tubo EMT de 1/2".
12 Tubo EMT de 3/4".
25 Caja Galvanizadas 2"x4" de 1/2" USA.
10 Caja Galvanizadas 2"x4" de 3/4" USA.
02 Interruptor Sencillo Completo.
03 Tapa plastics para interruptor sencillo.
20 Tapa ciega EMT de 2"x4".
10 Registro galvanizado 5"x5"x2" de 3/4"-1/2".
10 Tapa galvanizada para registro 5"x5".
03 Registro galvanizado 6"x10"x4" NEMA 3R.
300 Pies de Tuberia LT de 11/2".
12 Conector recto LT de 11/2".
01 Caja de breaker de 4 a 8 circuitos NEMA 3R.
02 Breaker de 30amp fino.
02 Breaker de 20amp fino.
01 Barrena tipo Hilti de 5/8"x12".
01 Barrena tipo Hilti de 1/2"x6".
01 Barrena tipo Hilti de 5/16"x6".
01 Barrena c6nica para knockout de 1/4" a 11/2".
01 Barrena c6nica para knockout de 1/4" a 2".
100 Tarugo Azul.
100 Tornillo tirafondo de 11/2"x10.
40 Tarugo de plomo de 2"x5/16"x1/2".
40 Tornillo rosca madera de 2"x5/16" cabeza hexagonal.
40 Arandela plana reforzada de 5/16".
08 Registro de 8"x8"x4" NEMA 3R.
04 Registro galvanizado de 4"x4"x2" de 1/2".
04 Tapa para registro 4"x4".
03 Caja de breaker de 12 a 24 circuitos NEMA 3R.

500' Alambre THHN #10 negro USA.
200' Alambre THHN #4 negro USA.
ioo' Alambre THHN #8 blanco USA.
20 Breaker de 30amp grueso.
10 Breaker de 50amp grueso.
02 Tape de goma 3M super 33.
04 Tape de vinil 3M super 33.
50 Abrazadera EMT de 1/2".
50 Abrazadera EMT de 3/4".
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20 Abrazadera EMT de 11/2".
30 Coupling EMT de 1/2".
70 Adaptadores EMT de 1/2".
50 Adaptadores EMT de 3/4".
10 Coupling EMT de 3/4". ,

OS Adaptador recto LT de 11/2".
02 Caja galvanizada suplernento 2"x4" de 1/2".
50 Tubo LED de 1.2m TS isw Frost.
20 Bombillo LED tipo globo de 25w.
06 Roseta de porcelana.
20 Tornillo tirafondo de 3"xS.
01 Abanico KDK de 56" de techo blanco sin globo.
10 Conector de empalme birnetalicos #1/0.

LOS INTERESADOS DEBERAN PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS
CON SU COTIZACION:

• Alta calidad de 105 productos ofertados V servicios ofertados (optimo).

• Constancia de Registro de Proveedor del Estado (RPE), emitida por la Direccion

General de Contrataciones Publicas.

• Certiflcacion emitida por la Direccion General de Impuestos Internos (DGII), DON DE

MANIFIESTE QUE ELOferente se encuentra al dfa en el pago de sus obligaciones

fiscales.

• Certificacion emitida por la Tesorerfa de la Seguridad Social (TSSL donde se

manifieste que el oferente se encuentra al dfa en el pago de sus obligaciones de la

Seguridad Social.

• Las condicion de pago es Credito a 30 dfas despues de recibida la factura, el solo

hecho de presentar su cotizacion significa que acepta estos terrninos de pago

incluso si su cotizacion no 10 estipula. (OBLIGATORIO)

• Su cctizacion debe desglosar cantidad, unidad medida, precio unitario, sub-total,

ITBIS transparentado V total general. (OBLIGATORIO)

• Su cotizacion debe estar a nombre de la Universidad Autonorna de Santo Domingo

(RNC: 401004194). (OBLIGATORIO)

• EI transporte de 105 bienes vlo productos ofertados corre por la cuenta V .•

responsabilidad exclusive del oferente que resulte adjudicatario del proceso.

(OBLIGATORIO)

• Garantfa de 10 ofertado.

• Incluir Servicio de Instalaci6n. ( Si procede)

• No se aceptara cotizaci6n con tiempo de entrega INMEDIATA.

• Las ofertas pueden ser enviadas al correo compraysuministro@uasd.edu.do V

icanela02@uasd.edu.do 0 directamente al Portal Transaccional. (Opcional)
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CRONOGRAMA DE ENTREGA

EI oferente tendra que cumplir con el siguiente cronograma de entrega a partir de la notificacion
de adjudicacion, '

Item No. Tiempo de Entrega en Description de los Bienes

dias habiles
Cantidad

1 20
15 dias laborales. Tubo EMT de 1/2".

2 12
15 dias laborales. Tuba EMT de 3/4".

3 25
15 dias laborales. Caja Galvanizadas 2"x4" de 1/2" USA.

4 10
15 dias laborales. Caja Galvanizadas 2"x4" de 3/4" USA.

5 02
15 dias laborales. Interruptor Sencillo Completo.

6 03
15 dias laborales. Tapa plastics para interruptor sencillo.

7 20
15 dias laborales. Tapa ciega EMT de 2"x4".

8 10
15 dias laborales. Registro galvanizado 5"x5"x2" de 3/4"-1/2".

9 10
15 dias laborales. Tapa galvanizada para registro 5"x5".

10 03
15 dias laborales. Registro galvanizado 6"x10"x4" NEMA 3R.

11 300
15 dias laborales. Pies de Tuberia LT de 11/2".

12 12
15 dias laborales. Conector recto LT de 11/2".

13 01
15 dias laborales. Caja de breaker de 4 a 8 circuitos NEMA 3R.

14 02
15 dias laborales. Breaker de 30amp fino.

15 02
15 dias laborales. Breaker de 20amp fino.

16 01
15 dias laborales. Barrena tipo Hilti de 5/8"x12".

17 01
15 dias laborales. Barrena tipo Hilti de 1/2"x6". ..

18 01
15 dias laborales. Barrena tipo Hilti de 5/16"x6".

19 01
15 dias laborales. Barrena conics para knockout de 1/4" a 11/2".

20 01
15 dias laborales. Barrena conics para knockout de 1/4" a 2".

21 100
15 dias laborales. Tarugo Azul.

22 100
15 dias laborales. Tornillo tirafondo de 11/2"x10.
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23 40
15 dias laborales. Tarugo de plomo de 2"x5/16"xl/2".

24 40
15 dias laborales. Tornillo rosca madera de 2"x5/16" cabeza hexagonal.

25 40
15 dias laborales. Arandela plana reforzada de 5/16".

26 08
15 dias laborales. R.egistro de 8"x8"x4" NEMA 3R.

27 04
15 dias laborales. Registro galvanizado de 4"x4"x2" de 1/2".

28 04
15 dias laborales. Tapa para registro 4"x4".

29 03
15 dias laborales. Caja de breaker de 12 a 24 circuitos NEMA 3R.

30 500'
15 dias laborales. Alambre THHN #10 negro USA.

31 200'
15 dias laborales. Alambre THHN #4 negro USA.

32 100'
15 dias laborales. Alambre THHN #8 blanco USA.

33 20
15 dias laborales. Breaker de 30amp grueso.

34 10
15 dias laborales. Breaker de 50amp grueso.

35 02
15 dias laborales. Tape de goma 3M super 33.

36 04
15 dias laborales. Tape de vinil 3M super 33.

37 50
15 dias laborales. Abrazadera EMT de 1/2".

38 50
15 dias laborales. Abrazadera EMT de 3/4".

39 20
15 dias laborales. Abrazadera EMT de 11/2".

40 30
15 dias laborcles. Coupling EMT de 1/2".

41 70
15 dias laborales. Adaptadores EMT de '1/2".

42 50
15 dias laborales. Adaptadores EMT de 3/4".

43 10
15 dias laborales. Coupling EMT de 3/4".

44 08
15 dias laborales. Adaptador recto LT de 11/2". ..

45 02
15 dias laborales. Caja galvanizada suplemento 2"x4" de 1/2".

46 50
15 dias laborales. Tubo LED de 1.2m T8 18w Frost.

47 20
15 dias laborales. Bombillo LED tipo globo de 25w. .

48 06
15 dias laborales. Roseta de porcelana.
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49 20 Tornillo tirafondo de 3"x8.15 dias laborales.

50 01
Abanico KDK de 56" de techo blanco sin globo.15 dias laborales.

51 10
Corrector de empalme bimetalicos #1/0.15 dias laborales.

Preparada par:

..


