

## INFORME FINAL

### Adquisición de Pinturas para dar mantenimiento en la parte exterior y en la fuente de agua del Aula Magna.

En fecha **10/6/2021**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **UASD-DAF-CM-2021-0131**, denominado **Adquisición de Pinturas para dar mantenimiento en la parte exterior y en la fuente de agua del Aula Magna**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

<b>Lugar Ocupado</b>	<b>Nombre del Proveedor</b>	<b>Referencia de la Oferta</b>	<b>Comentarios</b>	<b>Puntuación</b>
1	Casa Doña Marcia, Cadoma, SRL	CADOMA-UASD-DAF-CM-2021-0131		
2	E & C Multiservices, EIRL	COTIZACION UASD 2021-0131		
3	Construcciones & Agregados Poc Colors, SRL	UASD-DAF-CM-2021-0131		
4	Mercantil Rami, SRL	COTIZACION 7988	Ganador. Tomamos esta propuesta porque esta es la que mejor se ajusta a la calidad.	100.000000
5	Everper, SRL	Oferta Everper_EXT		

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

**UASD-DAF-CM-2021-0131**

- a) Casa Doña Marcia, Cadoma,SRL
- b) E & C Multiservices, EIRL
- c) Construcciones & Agregados Poc Colors, SRL
- d) Mercantil Rami, SRL
- e) Everper, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) -