

INFORME FINAL

Servicio de Desmonte, Suministro e Instalación de Plafón PVC para los baños del 3er y 4to nivel de la BPM.

En fecha **25/4/2022**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **UASD-DAF-CM-2022-0079**, denominado **Servicio de Desmonte, Suministro e Instalación de Plafón PVC para los baños del 3er y 4to nivel de la BPM.**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
4	CRF Construestructura, SRL	OFERTA CRF 0079		
1	Constructora Viasan & Asociados, SRL	UASD-DAF-CM-2022-0079	Ganador.	100.000000
3	Constructora Rodriguez Bencosme, SRL	UASD-DAF-CM-2022-0079		
2	Cudi Construction, SRL	CUDI CONSTRUCTIONS - UASD-DAF-CM-2022-0079		
5	Soluciones Roinsa, SRL	Oferta Roinsa_EXT		

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

UASD-DAF-CM-2022-0079

- a) Constructora Viasan & Asociados, SRL
- b) Cudi Construction, SRL
- c) Constructora Rodriguez Bencosme, SRL
- d) CRF Construestructura, SRL
- e) Soluciones Roinsa, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) -